



HDA- Multisserviços Soluções Elétricas

CNPJ nº 46.492.266/0001-08



MULTISERVIÇOS SOLUÇÕES ELETRICAS

Rua Eliziario 145 Centro CEP 58900-000 Cajazeiras - PB
 (83) 9 9121-9078 / (83) 9 9627-5643
 kilderecz@gmail.com / hdamultiservicos@gmail.com

HDA – MULTISERVIÇOS - Soluções elétricas
 CNPJ – 46.492.266/0001-08

Rua Eliziario Leitão 145 Centro CEP 58900-000 Cajazeiras - PB

Contatos:  55 (83) 9 9121 – 9078  55 (83) 9 9684 – 5701
 kilderecz@gmail.com  hdamultiservicos@gmail.com



HDA- Multisserviços Soluções Elétricas

CNPJ nº 46.492.266/0001-08

Ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras

Cajazeiras-PB, 06 de Março de 2026

PRE - Proposta nº 0054/2026

DISPENSA DE VALOR Nº 0004/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da instalação de subestação aérea trifásica de 112,5 kVA, com sistema de medição em mureta de alvenaria e ramal subterrâneo em tubulação de PVC rígido roscável para alimentação do QGBT da edificação, no município de Cajazeiras-PB, conforme normas técnicas e exigências da concessionária de energia.

IMPLANTAÇÃO – De uma subestação trifásica de 112,5KVA trifásico com sistema de medição e Construção da rama de baixa tensão 380/220V subterrâneo ara alimentação do QGBT da edificação.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Contratação de empresa especializada para execução da instalação de subestação aérea trifásica de 112,5 kVA, com sistema de medição em mureta de alvenaria e ramal subterrâneo em tubulação de PVC rígido roscável para alimentação do QGBT da edificação, no município de Cajazeiras-PB, conforme normas técnicas e exigências da concessionária de energia	serviço	1	78.282,13	78.282,13
Total					78.282,13

Ofereço o Orçamento no Valor de: **RS 78.282,13** (Setenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e treze centavos)

Esta Proposta tem sua validade de 60 (sessenta) dias. Seu prazo de execução é de acordo com o andamento da obra, e a partir do recebimento da ordem de serviço.

As condições de pagamento são de:

60% (Cinquenta por cento por cento), no ato da confirmação da obra, (R\$ 46.969,28 Quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos

40% com 30 dias após início das obras. (R\$ 31.312,85 Trinta e um mil trezentos e doze reais e oitenta e cinco centavos)

Deste de Já

Agradecemos V.S.^a Compreensão.

Kildere Almeida Bezerra

CREA 1.600.870.627

“Tente mover o mundo – o primeiro passo será mover a si mesmo”.